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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

.Budowa linii tramwajowej t aczacej ul. Brozka oraz Kampus UJ w Krakowie
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru.”

Tryb udzielenia zamodwieniazamdwienia publicznego udzielag siv trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustaw dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zama@wie
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 165%meanami) zwaan dalej Pzp.

Wartas¢ szacunkowa zaméwienia przekracza 20.000.000.euro

Oznaczenie sprawy: 9/VI1/2010

Nazwa oraz adres Zamawieggo

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53 F, 31-586 Krakow



Czesé |
Informacje podstawowe

1. Opis przedmiotu zamdéwienia:

a) Przedmiotem zamodwienia jest budowa linii tramwajpwgzacej ul. Brazka oraz
Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowanihenrci nadzoru.

b) Zakres zamowienia:

Rozbudowa ulic Grota Roweckiego, Bohiziiego i Czerwone Maki, rozbudowa
skrzyzowania ulic Kapelanka, Beta i ulicy Grota Roweckiego, rozbudowa skiraywan

w ciagu ul. Grota Roweckiego, Bobnigkiego wraz z budoavtorowiska tramwajowego,
przystanku kacowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystankwraz

z instalacjami wewgtrznymi i przyhczami, budowa parkingu dla samochodow
osobowych P&R z budynkiem portierni z instalacjam@wrgtrznymi i przyhczami oraz
rozbudow infrastruktury: ekrandw akustycznych, odwodnierodyietlenia drogowego
oraz chgow pieszych, sygnalizacjgwietlinej, trakcji tramwajowej, dwoch podstacii
trakcyjnych wraz z wypoganiem w aparatgr trakcyjm oraz instalacjami
technologicznymi  wewgtrznymi i zewrtrznymi, aktualizacji systemu zdalnhego
sterowania podstacjami trakcyjnymi o agizenia wybudowane w ramach kontraktu, kabli
trakcyjnych zasilajcych i powrotnych oraz sterowniczych z podstacjiddwanych
w ramach kontraktu, przebudowa kabli trakcyjnych proyvadzonych z podstacji
trakcyjnej 19 ,Braka” w zakresie oletym obszarem modernizacji¢ata drogowego, linii
kablowych sredniego napkia, zasilajcych w/w nowe podstacje systemu sterowania
obszarowego i informacji pasgarskiej — etap | oraz przebudowa kolighggo uzbrojenia
podziemnego  sieci: kanalizacji ~ sanitarnej,  wodgowej, gazocigowe),
elektroenergetycznych w tym linii wysokiego napa 110kV, teletechnicznych,
cieptowniczej, rowu odwadniggego i potoku Zakrzowieckiego.

c) Szczego6tlowe warunki realizacji okle zahcznik nr 2 do nin. SIWZ (istotne
postanowienia umowy) oraz zagnik nr 7 do nin. SIWZ (wymagania ogolne) .

d) Zamawiajcy opisat przedmiot zamdwienia za pomgezedmiaru robot (zat. nr 6 do
SIW2Z), specyfikacji technicznej wykonania i odbiabét (zat. nr 8 do SIWZ) oraz
dokumentacji projektowej (zat. nr 9 do SIWZ).

e) W przypadku wysipienia w zadcznikach do SIWZ konkretnych marek adzen lub
producentéw, zamawigy na podstawie art. 29 ust. 3 Pzp. dopuszczaliwms¢
skladania oferty rownowaej tzn. dopuszcza ¢gie w ofercie, a nagbnie
zastosowanie innych materiatéw i wizen niz podane w dokumentacji projektowej,
pod warunkiem zapewnienia parametrOw nie gorszyéh okreslone w tej
dokumentaciji.

f) Wspdlny stownik zaméwie (CPV):
45234121-0 - Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45233140-2 - Roboty drogowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznosziemmpletnych obiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresieagnierii ladowej | wodnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45316110-9 - Instalowanie wdzex oswietlenia drogowego



45234126-5 - Roboty zezane z liniami tramwajowymi
45233292-2 - Instalowanie wdzex ochronnych

g) Wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat od daty Aakenia robot.

2.

Termin realizacji zamowienia: 24 migse od daty zawarcia umowy

Zamawiajcy dopuszcza niwos¢é zmiany terminu realizacji umowyZeli wystipia
przestanki okrdone w istotnych postanowieniach umowy.

Opis czsci zamodwienia, jgeli zamawiajcy dopuszcza skiadnie ofertedziowych:

Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofer¢gdowych.

Maksymalna liczba wykonawcéw, z ktérymi zamawigj zawrze umow ramows,
jezeli zamawiajcy przewiduje zawarcie umowy ramowe;j:

Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Informacje o przewidywanych zamowieniach uzupeficiggh, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.:

Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ udzielenia zaméwie uzupetniagcych, o ktorych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamawiablicznych (do 50% warfoi
zamoéwienia podstawowego).

Zostan, one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasa@npotrzeba rozszerzenia
przedmiotu zamowienia oraz zapewnione zasfaodki finansowe na ten cel.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych aramimalne warunki, jakim
musz odpowiada oferty wariantowe, jpeli zamawiaiacy dopuszcza ich skladanie

Zamawiajcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Termin zwazania ofer:

Termin, w ktorym wykonawca dolzie zwhzany oferd wynosi: 90 dni (nalery
w ofercie potwierdzi termin wanaosci oferty). Bieg terminu rozpoczynagsiwraz
z uptywem terminu skfadania ofert.

Informacje o0 sposobie porozumiewania& SFiamawiajceqgo z wykonawcami oraz
przekazywania @wiadczé lub dokumentéw, a take wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania siz wykonawcami

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informagamawiajcy i wykonawcy
przekazuy, zgodnie z wyborem zamawaapgo drog elektroniczi lub faksem.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (poczteotyginat ztazony w siedzibie
zamawiagcego), z zastrzeniem wyatkOw przewidzianych w ustawie.

Uprawnieni do porozumiewaniaess wykonawcami

Krystyna Adamek — Z-ca Kierownika Dzialu Uméw i Zawien Publicznych - tel.
012 616-71-08sekretariat@zikit.krakow.pfax 012 616-74 17,
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9. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowgpmawiaicego, jeeli

zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie droo elektronicza:

Specyfikagg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz dokumenty ayth mowa w art.
38 Pzp czyli tr& zapyta wraz z wyjdnieniami, modyfikacje SIWZ, informacje
0 przedideniu terminu skladania ofert - zamaw@j zamieszcza na stronie
internetowe] pod adresewww.zikit.krakow.pl

Czesé
Dokumentacja przetargowa

. W skfad dokumentacji niniejszego przetargu, ugmdbnej wykonawcom wchodzi
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraa@nikami:

1) formularz oferty - zakznik nr 1
2) istotne postanowienia umowy - zahcznik nr 2
3) oswiadczenie wykonawcy (wzor) - aaknik nr 3
4) doswiadczenie zawodowe (wzor) - getnik nr 4
5) wykaz 0so6b (wzér) - zgdznik nr 5 a
oswiadczenie o dysponowaniu osobami - zajcznik nr5b
6) przedmiary robot i tabela elementow rozliczeniowych - zadcznik nr 6
7) wymagania ogolne - zgdznik nr 7
8) projekt budowlany i wykonawczy - zakznik nr 8
9) specyfikacje techniczne - zgdznik nr 9

. Wykonawca me@e zwrdoct sic do zamawiajcego o0 wyjanienie tréci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawigy jest obowizany udziek wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie paiej niz na 6 dni przed uptywem terminu skladania ofert
(...) — pod warunkiem,ze wniosek 0 wyjgnienie tréci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wphgh do zamawiajcego nie péniej niz do kaica dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadofiert.

. Jezeli wniosek o wyjanienie tréci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wptynat do zamawiajcego po uptywie terminu skladania wniosku o ktérgmowa
w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaien, zamawiagcy maze udzielé wyjasnien
albo pozostawiwniosek bez rozpoznania.

. Przedtienie terminu skladania ofert nie wptywa na biegnieu sktadania wniosku
o ktérym mowa w pkt. 2.

. Tres¢ zapyta wraz z wyjanieniami zamawiagcy przekazuje wykonawcom, ktorym
przekazat specyfikagj istotnych warunkéw zamowienia, bez ujawnianigddia
zapytania.

. W uzasadnionych przypadkach zamawigjmaze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmiené tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokogamiarg
specyfikacji zamawiapy przekazuje niezwiocznie wszystkim wykonawcongrimn
przekazano specyfikacjstotnych warunkow zamadwienia.



Czesé I
Opis warunkow udziatu w post  epowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkoéw

1. W przetargu mogwzia¢ udziat wykonawcy, ktorzy wyka na dzié sktadania ofert
spetnienie warunkow o ktérych mowa w art. 22 usi. drak podstaw do wykluczenia
z powodu niespetnienia warunkow o ktérych mowa tv24 ust. 1, a w szczegOkud
wykaza, ze:

a. posiada uprawnienia do wykonywania oktenej dziatalnéci lub czynndci,
jezeli ustawy naktadajobowihzek posiadania takich uprawnie

b. posiadaj niezledna wiedz i doswiadczenie tj. w okresie ostatnichepiu lat przed
uptywem terminu skfadania ofert wykonali roboty budane podobne do
przedmiotu zaméwienia tj. roboty budowlane wielotitave obejmujce
nastpujacy zakres:

— roboty zwhzane z budowlinii tramwajowych (torowiska i stetrakcyjna),

— roboty drogowe w zakresie budowy drég,

— roboty budowlane budowy obiektéw kubaturowych ( bpdynki: podstaciji,
portierni, przystanku lub podobne),

— roboty budowlane instalacyjne w zakresiéwitlenia, sygnalizacjiwietinej,
trakcji tramwajowejswiattowodu,

— roboty budowlane w zakresie sieci uzbrojenia padmnego tj.: kanalizacji
sanitarnej, wodoggowej, gazowej, elektroenergetycznej, cieptowniczej
teletechnicznej.

taczna warté¢ wykonanych robo6t podobnych do przedmiotu zamowieni

zrealizowanych przez wykonawaie mae by nizsza nz 140.000.000 zt.

c. dysponug osobami, ktére dmwla uczestniczy w wykonywaniu zamowienia
posiadajcymi uprawnienia budowlane do kierowania robotanoiddwlanymi

w specjalnéci:

— drogowej,
- kolejowej,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— telekomunikacyjnej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aolzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aizex cieplnych, gazowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych.
d. znajdup sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewsi&j wykonanie
zamoOwienia tj.:

— posiadajcy ubezpieczenie od odpowiedziadob cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalrioi. Suma ubezpieczenia nie #eo by nizsza nk
140.000.000 zt.

— posiadajcy srodki finansowe lub zdolsé kredytowa w wysokdaci nie
mniejszej nt potowa wartéci ztozonej oferty.

2. Ocena spetnienia przez wykonawavarunkdw o ktorych mowa w niniejszej
specyfikacji nasipi na podstawie przedionych w ofercie éwiadczé lub
dokumentow (wg zasady: spelnia — nie spetnia), yktorwykaz zostat okétony
w czesci IV SIWZ.



Czesé IV
Wymagane o $wiadczenia i dokumenty

1. Wykaz dwiadczé lub dokumentéw, jakie majdostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spetienia warunkéw udziatu w ppetvaniu:

a) oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniag zat. 3;

b) aktualny odpis z wkxiwego rejestru, jeeli odrebne przepisy wymagawpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykémia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawione nie wczeej niz 6 mieseécy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do os6éb fizycznyshiadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) aktualne zéwiadczenie wtéciwego naczelnika ugdu skarbowego potwierdzae,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw ldlviadczenia,ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub azahie na raty zalegtych
ptatnaci lub wstrzymanie w cakoi wykonania decyzji wisciwego organu -
wystawione nie wczmiej niz 3 miesijce przed uptywem terminu skfadania ofert;
W przypadku spotki osobowej prawa handlowego, varkaz okoliczngci nie
zalegania z optacaniem podatkow, zmodotyczy tylko i wykcznie podatkéw,
ktorych podatnikiem jest sama spotkas{@adczenie wydane na spéilka nie na
wspolnikdw);

d) aktualne zé&wiadczenie wiéciwego oddziatlu Zakiadu Ubezpiedz&potecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego motzejce, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczeniewnthe i spoteczne, lub
potwierdzenie,ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczehib
roztozenie na raty zalegtych platéo lub wstrzymanie w cakoi wykonania
decyzji wiagciwego organu - wystawione nie wéne&j niz 3 miesace przed
uptywem terminu sktadania ofert;

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegaakresie okrdonym w art.
24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamdawmiblicznych, wystawiona nie wcaeej
niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zekresie okrdonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamdwiaublicznych, wystawiona nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

g) wykaz robét budowlanych w zakresie niedbym do wykazania warunku wiedzy
i doswiadczenie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lategdruptywem terminu
sktadania ofert, a jeli okres dziatalngci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem
ich wartagci, daty i miejsca wykonania oraz azeteniem dokumentéw
potwierdzagcych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanegj i prawidtowo ukizone — wg zat. 4;

h) wykaz oséb, ktéredua uczestnicz§ w wykonywaniu zamoéwienia w szczegbdod
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymaz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, dwiadczenia i wyksztatcenia niegnych
do wykonania zamoéwienia, a tak zakresu wykonywanych przez nich czy§op
oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami — wgraah. a;

i) oswiadczenie,ze osoby, ktére dmla uczestniczy w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadag wymagane uprawnienia, zeli ustawy nakiadaj obowihzek posiadania
takich uprawnié —wg zat. nr 5 b.

]) optacona polisa, a w przypadku jej braku inny dok&uatn potwierdzajcy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzinaywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalrigi zwiazanej z przedmiotem zamowienia;

k) informacja banku lub spotdzielczej kasy oszbmiciowo-kredytowej, w ktorych
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wykonawca posiada rachunek, potwierdezaj wysoké¢ posiadanychsrodkdw
finansowych lub zdoln@ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wcaggej niz 3
mieskhce przed uptywem terminu sktadania ofert;

. Ponadto do oferty nalg zahcz\¢:

a) petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w [gaigmn zamowieniu, jeeli
wymieniona osoba/osoby nie zostalty wskazane doereptacji we wigciwym
rejestrze lub ewidencji dziatalé@ gospodarczej;

b) petnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotéw wspélnubiegajcych sg
0 zamowienie tzw. konsorcja oraz spotek cywilnych);

c) wypetniony Formularz oferty — wg zat. 1;

d) kserokop¢ dowodu wniesienia wadium.

. Jezeli wykonawca wykazap spetnienie warunkoéw, ktérych mowa w art. 22 dst.
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw nadaakaokrélonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty tectla braty udziat w realizacji egci zamdwienia wymaga i

przedi@enia przez ten podmiot dokumentow wymienionych wkoie 1 od lit. a do
lit. f.

. Jezeli wykonawca wykazuag spetnienie warunku, o ktorym mowa w art. 22 Gigbkt

4 ustawy, polega na zdokwach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga przedtaenia informacji o ktorej
mowa w pkt 1 lit. k ihformacja banku lub skdklotyczcej tych podmiotéw.

. W przypadku wykonawcéw skiadaych wspolia ofert, kazdy z wykonawcOw musi
ztozy¢ dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a, b, cedf. Wykonawcy wspélnie
ubiegajcy sk o0 udzielenie zamowienia ustanawigetnomocnika do reprezentowania
ich w postpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentoavanipos¢gpowaniu

i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wszyscy wykonawcy skladgly wspolrm oferk beda ponosé odpowiedzialnéc
solidarra za wykonanie umowy. Zamawig@y maze w ramach odpowiedzialéa
solidarnej zadac wykonania umowy od wszystkich wykonawcowcznie lub od
kazdego z osobna.

. Spoétka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcyspolnie ubiegacy sk
0 udzielenie zamodwienia dlatego jej wspélnicy zok@ani & ustanowt
petnomocnika do reprezentowania w pgpstvaniu albo reprezentowania
w postpowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo must lzahczone do oferty.
Ponadto, kady ze wspdlnikoéw spétki cywilnej zobowdany jest zajczy¢ dokumenty
wymienione w punkcie 5.

. Jezeli wykonawca ma siedztb lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow,@yth mowa w pkt 1 lit. b do lit. f
sktada odpowiednie dokumenty olane wRozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. nr 226, poz. 1817)pvawie rodzajéow dokumentdw,
jakich mae zqda¢ zamawiagcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumentggmo
by¢ sktadane.

. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji musby¢ przedstawione
w oryginale lub kopii péwiadczonej za zgodisé z oryginalem przez wykonawdj.
osolz(y) uprawnion/upetnomocnioa do reprezentowania.
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10.Niedostarczenie ktéregokolwiek z wymaganych w sfikagji dokumentéw
spowodujewykluczenie wykonawcyub odrzucenie oferty z zasteaniem art. 26 ust.
3 Prawa zamoéwiepublicznych.

CzescV
Informacja o wadium oraz  zabezpieczeniu nale zytego wykonania umowy.

1. Wymagania dotycxce wadium

Przystpujac do przetargu wykonawca zobawany jest wni& wadium przetargowe

w wysokdaci: 1.500.000,00 zt (stownie: jeden milion péset tysicy ztotych).

1) Wadium naley wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) Wadium mae by wnoszone w pieadzu, poeczeniach bankowych lub
poreczeniach spoétdzielczej kasy oszdmosiciowo — kredytowej, z tymze
poreczenie kasy jest zawsze pczeniem pieriznym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, gmeniach udzielanych przez podmioty, o
ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnis®pada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiiorczasci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3) Wadium wnoszone w piesdzu naley przeld na konto depozytowe
w Banku Pekao S.A. — nr rachunku: 32 1240 4722 100D 4850 3855.

4) Za termin wniesienia wadium w formie przelewu prayje s¢ termin uznania
rachunku bankowego zamavaeggo.

5) Wadium wnoszone w formie innejmprzelew naley ztozy¢ w formie oryginatu
w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przeerminem skifadania ofert,
natomiast do oferty natg zahczy¢ kopie potwierdzom ,za zgodnéc z
oryginatem”.

6) Zwrot wadium przetargowego nagi zgodnie z art. 46 Pzp.

7) Zamawiajcy zatrzymuje wadiumezeli wystipia przestanki okrdone w art. 46
ust. 5 Pzp oraz jeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérymwaowv
art. 26 ust. 3, nie zky dokumentow lub €wiadcze, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1, lub petnomocnictw, chybze udowodni,ze wynika to z przyczyn nie 2gcych
po jego stronie. Zkmone na wezwanie zamawiaggo dwiadczenia i dokumenty
powinny potwierdzé& spetnianie przez wykonawavarunkOw udziatu nie piej
niz w dniu, w ktorym uptyat termin sktadania ofert. (Podstawa prawna artu@6
3 oraz 46 ust. 4a Pzp).

2. Wymagania dotycice zabezpieczenia nalgego wykonania umowy

Wykonawca, ktory wygra pogiowanie jest zobowkany do wniesienia
zabezpieczenia naitego wykonania umowy zgodnie z art. 147 — 151 wgtRzp,
w wysokaci 10 % ceny ofertowe).

Czes¢ VI
Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymagania i zalecenia ogolne
Oferta powinna b/ przygotowana z uwzgtinieniem poniszych zasad:
1) Kazdy wykonawca mgze ztazy¢ tylko jedra ofert.
2) Wymaga s, aby oferta byla przygotowana w formie pisemnepewvniajcej
petma czytelna¢ jej tresci.
3) Oferk nalezy sporadzi¢ w jezyku polskim pod rygorem niewnosci.



4) Oferk nalezy ztozy¢ w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonepézie
opatrzonej nazwi doktadnym adresem Wykonawcy.

5) Koperta powinna by zaadresowana do zamawi@@go na adres. Zaid
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowigl, Centralna 53, 31-586
Krakdéw oraz oznaczona nagtujgco: oferta przetargowa na wykonanie zadania
pn.. ,Budowa linii tramwajowe] 4czcej ul. Bragka oraz Kampus UJ
w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i araliz nr sprawy
9/VI11/2010.

6) Oferta musi by podpisana przez os@bsoby uprawnione do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem regesinym i wymogami
ustawowymi.

5) Petnomocnictwo do podpisania oferty winnatlolaczone do oferty (oryginat
lub kserokopia potwierdzona za zgoééiaz oryginalem przez oseklwsoby
uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gdspozym zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi) o ile prawo godpisania oferty nie
wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.

6) Wymaga s, aby wszelkie poprawki byty dokonane w sposob almyt oraz
opatrzone parafosoby podpisugcej ofert.

7) Zaleca st aby oferta byta zszyta, a strony ponumerowane.

8) Koszty opracowania i zkenia oferty ponosi wykonawca.

. Zmiany i wycofanie oferty

1) Wykonawca mge wprowadzi zmiany w zt@aonej ofercie lubg wycofas, pod
warunkiem,ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zarownoany jak
I wycofanie oferty wymagajzachowania formy pisemnej.

2) Zmiany dotyczace tréci oferty powinny by przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposoéb co oferta. Powiaed@mro wycofaniu oferty
powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam sposob ca.dbatlatkowo
opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniorextaflub powiadomienie
o wycofaniu powinny b§ opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Czesé VI
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

. Oferty naley skiad& na adres: Zasd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw —retériat w budynku B (pok. 118),
nie p&niej niz do dnia 23.08.2010 r. do godziny 12.00

. Otwarcie ztaonych ofert nagpi w dniu 23.08.2010 r. 0 godzinie 13.0& sali 113,
budynek b, Zargdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakewi
ul. Centralna 5331-586 Krakow.

. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciuzkiaj koperty zostanpodane do wiadongoi
zebranych nazwy oraz adresy wykonawcow, azdalkhformacje dotycxe ceny,
terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji rwvakéw platnéci zawartych
w ofertach.

. Oferty ztazone po terminie zostarewrécone wykonawcy bez otwierania po uptywie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

. Bezpdrednio przed otwarciem ofert zamawizy poda kwo, jaka zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie zamowienia.
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6. Zamawiajcy poprawia w tedcie oferty ofercie oczywiste omytki pisarskie, oszste
omyiki rachunkowe, z uwzgtinieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyiki poleggje na niezgodrici oferty ze specyfikagjistotnych
warunkow zamowienia, nie powoduag istotnych zmian w téei oferty - niezwtocznie
zawiadamiajc o tym wykonawe, ktorego oferta zostata poprawiona.

7. Wybor Wykonawcy:

Zamawiajcy podpisze umowz Wykonawa, ktory:

- ztozyt oferte odpowiadajca wymaganiom okrdonym w niniejszej specyfikacji,

- zlozyt oferte najkorzystniejsz z punktu widzenia kryteriow przgtych w niniejszym
postpowaniu.

Czesé VI
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Na formularzu oferty (zatznik nr 1) naley pod& cerg brutto (za wykonanie catego
zamowienia) w ztotych polskich (PLN) oraz obawmijaca stawk podatku VAT.

2. W cenie ofertowej naly uwzgkdnic podatek VAT oraz wszystkie wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji i zgdznikach, np. koszty transportu i inne. Cena
brutto podana w ofercie (z&kznik nr 1 do niniejszej SIWZ) winna zawiéraiszystkie
koszty bezpérednie, koszty pednie oraz zysk. W cenie powinny ¢bydwnie
uwzgkdnione wszystkie podatki, optaty celne, ubezpiegerptaty transportowe itp.
Podana cena jest obawujaca w catym okresie waosci oferty.

3. Cena oferty, ktéy nalezy poda w formularzu oferty (zakcznik nr 1 do SIWZ) jest to
cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnii@ca 2001 r. o cenach (DZ. U. nr
97, poz. 1050 z pd. zm.).

4. Wszystkie ceny naly poda& w ztotych polskich z doktaddoia nie wigksz niz dwa
miejsca po przecinku.

5. Ceny podane w ofercieg £enami ostatecznymi i nie podlegamianom przez okres
waznaosci oferty i obowazywania umowy.

6. Po zakdczeniu aukcji elektronicznej wykonawca dostarczyeka elementow
rozliczeniowych — a w przypadku, gdy aukcja sie odldzie — przed podpisaniem
umowy.

7. Tabet elementow rozliczeniowych nale przygotowa zgodnie z wzorem (zadznik
nr 6 do SIWZ):

8. Elementem obowkzujacym przy ustalaniu ceny oferty jest opis robotety;
w przedmiarze robo6t. Przedstawione w przedmiardstrgpodstawy wyceny KNR
poszczegodlnych pozycjagpodane pomocniczo w celu utatwienia wyceny, Kalkja
ceny jest wydczm sprava Wykonawcy.

9. Przedmiar robot powinien byodczytywany w powizaniu z umow, specyfikacjami
technicznymi, warunkami realizacji i rysunkami ikdonentacj technicza.
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10.Opisy poszczegOllnych pozycji przedmiaru robo6t niegaby¢ traktowane jako

ostatecznie definiagge wymagania dla danych robét. Nawetejew przedmiarze tego
nie podano, naky przyjmowa, ze roboty ugte w danej pozycji muazby¢ wykonane
wedtug:

a. specyfikacji technicznych i obow#ujacych przepiséw technicznych,

b. rysunkow i wykazow, zawartych w dokumentacji progikej,

c. warunkow realizacji,

d. wiedzy technicznej.

11.Wykonawcy nie zezwala gina dodawanigadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek
czesci przedmiaru robot. Zeli w przedmiarze nie uwzglniono pewnych robot
uwidocznionych na rysunkach lub w opisach technichrprzekazanych Wykonawcy,
to koszty tych robot powinny BBy przez Wykonawe uwzgkdnione w cenach
poszczegoblnych elementow robot.

12.W cenach podanych dla poszczegoélnych pozycji primdmrobdt, Wykonawca
powinien uwzgtdni¢ wszystkie warunki realizacji (WR) oldlene w SIWZ, a nie
wyszczegolnione w pozycjach przedmiardw, kiGgenezledne dla wykonania robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, wiedz techniczi i sztuly budowlan.

13.Cena oferty jest canryczaltows i stanowi sum cen ryczaltowych za wykonanie
poszczegolnych elementow robot wymienionych w fadlementdw rozliczeniowych.

Czesé IX
Opis kryteriéw, ktorymi zamawiaj acy b edzie si e kierowat przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty zamawigjy bedzie s¢ kierowat nasipujacym kryterium:
cena brutto: 100%.

2. Wykonawca, ktéry zaproponuje najsza cere sparod ofert spetniajcych
wymagania, otrzyma 100 punktoéw, natomiast pozostgkonawcy — odpowiednio
mniej punktéw, wedtug ponszego wzoru:

Wobliczana= ((Xmax- Xobiiczand / (Xmax- Xmin)) X 100 pkt

Xmax — Oferta z najwysz cery,
Xobliczana — Oferta badana;
Xmin — Oferta z najriisza cen.

3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejsoferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej

a) Zamawiajcy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkotayegszej oferty
przeprowadzaukcje elektroniczna pod warunkiemze ztazono co najmniej 3 oferty
nie podlegajce odrzuceniu.

4. Wymagania dotycrce rejestracji i identyfikacji Wykonawcodw, w tym wmagania
techniczne urmzer informatycznych

a) Konta dla wykonawcow uczestmcych w aukcji tworzy Zamawiagy, WpISURC
wszystkie informacjezadane przez system. Konto Wykonawcy utheia mu
wziegcie udziatu tylko w jednej aukcji. Zamawaay nie zna haset poszczegolnych

11



wykonawcéw. LOGIN (okreslenie identyfikupce uwytkownika w systemie)
i HASLO (stwzy weryfikacji tazsamdaci osoby probujcej zalogowa si¢ ha dane
konto) wykonawcy $ generowane automatycznie przez system, agprast
przesytane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem c¢kazenia
bezpieczéstwa, system, przy pierwszym logowaniw svykonawcy na konto
zalazone przez Zamawiggego, wymusza dokonanie zmiany HASEA na nowe.

b) Do obstugi systemu aukcji elektronicznej nigdiyy jest dowolny komputer klasy
PC z systemem operacyjnym Windows Iub Linux. Adstiator gwarantuje
w petni prawidtove wspotprag z przeghdarkami:

- Internet Explorer w wersji 6.0 lub iszej;

- Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wiszej.

Zastrzegamy,ze nie zostaly przeprowadzone testy na zgé&dnp innymi
przeghdarkami i z tego powodu nie raemy zagwarantowaprawidtowej pracy
systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przdgtek internetowych innych i
wyzej wskazane.

Ponadto wykonawca musi dyspon@wazadzeniami technicznymi skacymi do
obstugi podpisu elektronicznego. Wymaog dysponowaidpisem elektronicznym
nie  dotyczy zamawiagego - wszelkie operacje zyane z przyjmowaniem
i weryfikacja postpien opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym s
wykonywane bezpmednio przez program aukcyjny.

c) Wykonawcy biogcy udziat w aukcji elektronicznej musz dysponowa
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym gomog waznego
kwalifikowanego certyfikatu. Pogpienia skiadane w toku aukcji elektronicznej
musz by¢ bowiem opatrzone takim podpisem pod rygorem nNiEM.
Podpisem spelnigtym wymogi ustawowe dalzie podpis wydawany przez
kwalifikowany podmiot certyfikujcy — wpisany do rejestry prowadzonego przez
Narodowe Centrum Certyfikacji. W chwili obecnej Relsce jest zarejestrowanych
pie¢ kwalifikowanych podmiotoéw certyfikacych — jednake tylko trzy z nich
faktyczne rozpocdy s$wiadczenie ustugi. Platforma Wdu Zamowié
Publicznych prawidtowo wspotpracuje z roawaniami technicznymi stosowanymi
przez wszystkie obecnie dzialeg na terenie Polski centra certyfikacji.
Wykonawcy, ktorzy dysponaj podpisem elektronicznym wystawionym przez
zagraniczny podmiot certyfikagy, powinni dostarczy zamawiagcemu wzoér
takiego podpisu. Zamawigy nasgpnie ma obowizek przekaza taki wzoér
podpisu do administratora systemu (kontajdugk z nim za pérednictwem
infolinii technicznej - nr (22) 632 28 84) najpovej na dwa tygodnie przed
otwarciem aukcji. Dochowanie powszego zapewni prawidiawobstug podpisu
w toku aukcji elektronicznej. Podpis elektroniczpszybiera posia dokumentu
elektronicznego o okfnym formacie. Oferowane przez poszczegdlne centra
certyfikacji rozwhzania w zakresie podpisu elektronicznegestz r&nia sie od
siebie — dlatego podpisy elektronicznemgch dostawcéw magmie¢ odmienne
formaty (rozszerzenia). Jednak w chwili obecnepgdwszystkie dziatage na
terenie Polski podmiotyswiadczce ustugi certyfikacyjne (oraz wkszasé
podmiotdow zagranicznych) oferuj mazliwos¢ postugiwania s podpisem
elektronicznym w formacie Xades. Format ten jestshadiwany przez
oprogramowanie aukcyjne — dlatego, scapa uwadzeze jest to najbardziej
rozpowszechniony format podpisu elektronicznegst, g& zalecany do stosowania
przez wykonawcow w trakcie opatrywania ppsn bezpiecznym podpisem
elektronicznym w toku aukcji elektronicznej. Altatgwnie, wykonawcy, ktérzy
dysponug odpowiednimi rozwgzaniami technicznymi, maj mazliwosé
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postugiwania podpisem elektronicznym w formacie $igugi format dopuszczany
przez platform aukcji elektronicznych). Rozwzanie zastosowane w programie
aukcyjnym polega na tymze po wprowadzeniu do systemu ppétnia,
wygenerowany zostaje dokument PDF opisyjofere wykonawcy. Dokument ten
nalezy pobr&, a nasipnie podpisé elektronicznie | odesta do systemu
aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikaofipisu elektronicznego -
w przypadku pozytywnej weryfikacji, pagtienie zostanie przgfe.

5. Informacja, ktére spwdd kryteribw oceny ofert dola stosowane w toku aukcji
elektroniczne;j.

a) Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektroniczniegdzie kryterium okréone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia —&dmutto 100%.

6. Sposo6b oceny ofert w toku aukcji elektroniczneddie obejmowat przeliczanie
postpien na punktow ocerg oferty, z uwzgidnieniem punktacji otrzymanej przed
otwarciem aukcji elektroniczne,.

7. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomadormularza umieszczonego na
stronie internetowej, unitiwiajacego wprowadzenie nieztbhych danych w trybie
bezpdredniego paiczenia z 4 strora, skladay kolejne korzystniejsze pagtienia
podlegagce automatycznej ocenie i klasyfikacji.

8. Postpienie, pod rygorem niewnosci sktada s opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pompwaznego kwalifikowanego certyfikatu.

9. W toku aukcji elektronicznej Zamawigy na bigaco przekazuje kalemu
Wykonawcy informagj o pozycji ztazonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji
oraz 0 punktacji najkorzystniejszej oferty. Do marmue zamkngcia aukcji
elektronicznej nie ujawnia @i informacji umaliwiajacych identyfikacg
Wykonawcow.

10. Zamawiajcy zamyka aukejelektroniczig w terminie okrélonym w zaproszeniu.

11.Bezparednio po zamkrciu aukcji elektronicznej Zamawigy podaje, pod
ustalonym w ogtoszeniu o zamdéwieniu adresem intemngm, nazw (firme¢) oraz
adres Wykonawcy, ktérego ofervybrano.

Czesé X
Informacja o formalno $ciach, jakie powinny zosta € dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publiczn  ego

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostavprowadzone do téei zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego akaiezahcznik nr 2 do SIWZ (istotne
postanowienia umowy).

2. Wykonawca, ktérego oferta uznana zostanie za rmyjktmiejsa, zobowazany jest do

zawarcia umowy na warunkach o#lmmych w ofercie i istotnych postanowieniach
umowy, o ktérych mowa w pkt 1.
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. Umowa z wybranym wykonawicwinna by zawarta w siedzibie zamawiapgo

w terminie nie krétszym i 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie péniej jednak nt przed uptywem terminu zazania oferd i nie wczeéniej

niz przed zakaczeniem kontroli uprzedniej przez UdzZamowié Publicznych.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktéry zostanybrany zobowizany jest
dostarczy tabet elementow rozliczeniowyclsporadzors wg zahcznika nr 6 do
SIWZ. Ceny ryczaltowe podane w tabeli elementow licegniowych beda
obowiazywat przez caty okres obowdywania rob6t. Wszystkie ewentualne upusty
wykonawca musi uwzgtni¢c w tabet elementéw rozliczeniowych. Tabela elementéw
rozliczeniowych powinna zostasporadzona w oparciu o wszystkie pozycje
zawarte w przedmiarze.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do ymomypadkach
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy —zahik nr 2 do SIWZ.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Xaajcego wszystkie
wymagane zatzniki do umowy (harmonogram, umowa konsorcjum, owy
z podwykonawcami, itd.).

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zob@any jest do wniesienia
zabezpieczenia naigego wykonania umowy w wysoka 10% wartdci oferty.

Czesé Xl
Informacje dodatkowe

. Zamawiajcy uniewani postpowanie 0 udzielenie zamoOwienia,z¢d zaistnieje

ktoras z przestanek okswnych w art. 93 ustawy Pzp. tj.:

1) nie ziazono zadnej oferty nie podleggej odrzuceniu od wykonawcy nie
podlegagcego wykluczeniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z nzgmi cery przewy:sza kwog, ktora
zamawiajcy zamierza przeznaoczyna finansowanie zamowienia, chyba
zamawiagcy maze zwkkszye te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 Wgta- Prawo zamowie
publicznych, zostaty zimne oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wysigpita istotna zmiana okolicz§oi powodujca, ze prowadzenie pagiowania
lub wykonanie zamoOwienia niezAg w interesie publicznym, czego nie ama byto
wczeniej przewidzié;

5) postpowanie obarczone jest niegtiova do usunicia wady uniemaliwiajaca
zawarcie nie podlegg&ej uniewanieniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertyanmwiajcy jednoczeénie

zawiadamia wykonawcow, ktorzy zigi oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punkiagojzyznal ofertom w kadym
kryterium oceny ofert isczm punktacy;

2) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, padaizasadnienie faktyczne
i prawne;

3) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z pgstwania o udzielenie zamowienia
podapc uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okrélonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzpkidoego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznegozeby¢ zawarta.
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Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp informacja o wyboragarzystniejszej oferty zostanie
takze umieszczona na stronie internetowe] Zamawegjo oraz na tablicy ogtosze
Zamawiajcego przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

3. Informacje dotycgace walut obcych, w jakich magbyé prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiagicym a wykonawg, jezeli zamawiaicy przewiduje rozliczenia w
walutach obcych

Zamawiajcy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych. Rozliczenia pagdzy
zamawiagcym a wykonawg realizowane &da w ztotych polskich PLN.

4. Wysoka¢ zwrotu kosztéw udziatu w pagiowaniu, jéeli zamawiajcy przewiduje ich
zZwrot

Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udziatu w pgstwaniu, z zastrzeniem
art. 93 ust. 4 Pzp.

Czesé Xli
Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystuguj  acych wykonawcy w toku
post epowania o udzielenie zamowienia

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaemedia doznat lub mee dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawejo przepisOw ustawy przystugu;
srodki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamdwvgablicznych Dziat VI.

Krakéw, dnia 08.07.2010 r.

Podpisy Cztonkéw Komisji:

Kierownik Zamawiaiceqo:
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Numer sprawy: 9/VII/2010 zatnik nr 1

, dnia

Ipiecz¢ wykonawcy/
FORMULARZ OFERTY
Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wghkee zadania pn.:

~Budowa linii tramwajowej t aczacej ul. Brozka oraz Kampus UJ w Krakowie
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
- nr sprawy 9/VI1/2010”

1. Oferujemy wykonanie zadania elggo posipowaniem - zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowiera kwot:

2. Termin realizacji zamowieni24 miesace od daty zawarcia umowy.
3. Udzielamy gwarancji na okres 5 lat od daty zakaenia robaot.

4. Warunki ptatnéci: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zatyiaui
w zahczniku nr 2 do SIWZ.

5. Gswiadczamy,ze pozostajemy zwrani ofery przez okres 90 dni, ligz od uptywu
terminu sktadania ofert.

6. Oswiadczamyze zapoznadimy sk ze Specyfikagj Istotnych Warunkow Zamowienia
wraz z zadcznikami i nie wnosimy do nich zastesa oraz uzyskafimy informacje
konieczne do przygotowania ofertysWadczamy,ze oferowana robota budowlana
spetniajp wymagania Zamawiagego okrélone w SIWZ.

7. Gwiadczamy,ze akceptujemy istotne postanowienia umowy stamoevizahcznik
nr2 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamowieniZobowihzujemy sé
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umaayokrélonych w istotnych
postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i tereniwyznaczonym przez
Zamawiajcego.

8. Nastpujace czsci zamowienia zamierzamy zlégpodwykonawcom?®*:

9. Posiadamy dwiadczomn kadk techniczia do wykonania zadania.
W przypadku wygrania przetargu robotami budowlankimrowa bedzie:
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upravanis’;

10. Oswiadczamyze cena obejmuje caty zakres przedmiotu zamowienia.

11.Wadium w wysokéci:
150.000.000,00 zt wniesiono w formie

12.0soly uprawniom do skiladania pogpien przez wykonawg w toku aukcji
elektronicznej, posiadaja bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany zanpa
waznego kwalifikowanego certyfikatu jest pan/pani:

13.Do oferty dojczamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnychrumkdéw
zamowienia.

14. W przypadku wygrania przetargu zobggujemy s¢ do wniesienia zabezpieczenia
naleytego wykonania umowy w wysoka 10% ceny ofertowe).

15. Osoh upowaniomna do podpisywania umowy jest pan/pani:

16. Posiadamy fax o numerze

telefon stacjonarny nr

telefon komérkowy nr

e-mail

miejsce, data piecz podpis wykonawcy

* - niepotrzebne skt ¢
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Numer sprawy: 9/VII/2010
Zalkacznik nr 2

ISTOTNE POSATNOWIENIA UMOWY

niniejsza umowa zostata zawarta dnia (Az@IeSBC, roK): ........ccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiieee e
przez

Gmina Miejska Krakow, reprezentowan przez Joanng Niedziatkowska - Dyrektora
Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowi e ul. Centralna 53, 31-
586 Krakow,

posiadagcym REGON: 357116163 i NIP: 679-25-97-429,

zwanym dalegamawiajacym,
a

zarejestrowaqw .......... podnr........... , NIP: ........, reprezentowanprzez:

zwanym daleyvykonawca

Biorac pod uwag, ze zamawiajcy ziozyt zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ............... , Z zastosograriUstawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwtepublicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.165p&n. zm.), na
wykonanie przez wykonawcrob6t budowlanych oraze zamawiajcy dokonat wyboru
oferty wykonawcy na realizagj zakaiczenie tych robdt i uswegie ujawnionych w nich
wad, strony zawierajumow na poniszych warunkach.

Postpowanie o0 udzielenie zamodwienia publicznego podldgatroli uprzedniej
przeprowadzanej przez PrezesaddtzZamowi@ Publicznych.

SPISTRESCI
1. Postanowienia ogolne
1.1 Definicje
1.2 Skroty i uproszczenia
1.3 Interpretacje
1.4 kzyk
2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robot
2.1 Przedmiot umowy
2.2 Wspotpraca na terenie budowy
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2.3 Zasady porozumiewanig sitron

2.4 Narady koordynacyjne

2.5 Zmiany

2.6 Sita wyisza

2.7 Zawieszenie finansowania

2.8 Procedura rozstrzygania sporow

3. Obowigzki i prawa zamawiajacego

3.1 Obowizki zamawiagcego

3.2 Przekazanie terenu budowy

3.3 Personel zamawigiego

3.4 Zagraenia stanowice ryzyko zamawiagego

3.5 Kary umowne

3.6 Odszkodowania

4. Obowiazki i prawa wykonawcy

4.1 Obowizki wykonawcy

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty

4.3 Podwykonawcy

4.4 Personel wykonawcy

4.5 Zapewnienie dogbu do terenu budowy

4.6 Dokumentacja budowy

4.7 Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

4.8 Ubezpieczenia naigce do obowizkéw wykonawcy
4.9 Zagraenia stanowice ryzyko wykonawcy

4.10 Roboty tymczasowe

4.11 Wykopaliska i odkrycia

4.12 Zabezpieczenie najgego wykonania umowy
4.13 Kary umowne

4.14 Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

4.15 Koszty napraw

5. Terminy obowigzujace obie strony

5.1 Terminy umowne

5.2 Aktualizacja harmonogramu robot i harmonograatnaci
5.3 Termin kacowy

6. Kontrola jakosci i odbiory robot

6.1 Zasady przestrzegania wymagityczicych naleytej jakasci robot
6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizampiat
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6.3 Odbiory robot

7. Wynagrodzenia

7.1 Finansowanie

7.2 Wynagrodzenie wykonawcy

7.3 Rozliczenia i ptatrigi

8. Zakonczenie robot

8.1 Zakaczenie robot

8.2 Zasady odpowiedzialéd za wady przedmiotu zamowienia po zagzoeniu robot
9. Zmiana lub odsgpienie od umowy

9.1 Zmiany umowy

9.2 Odsipienie od umowy

9.3 Rozliczenia w przypadku odptenia od umowy

ZAL ACZNIKI

zahcznik nr 1 — wykaz kluczowego personelu
zalkcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy
zahkcznik nr 3 — petnomocnictwo...

zalkcznik nr 4 — petnomocnictwo...

zahcznik nr5— ...

zakcznik nr 6 — umowa regulaga wspotprag wykonawcow wspélnie ubieggjych sg
0 udzielenie zamowienia

zahkcznik nr 7 — gwarancje naigtego wykonania umowy (kontraktu)
zakcznik nr 8 — wykaz podwykonawcow wraz z projektammow.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 Definicje

1.1.1 Poniej podaje si podstawowe definicje aywane w dokumentach wchagz/ch
w skiad wszystkich egci umowy.

1.1.2 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzeykomawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z uswagiem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jaka.

1.1.3 Data rozpocgcia jest to data, w ktdrej Wykonawca ma rozpdazalizacg robot.

1.1.4 Data zakdczenia jest to faktyczna data zékmenia robot, stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, a potwierdaonastpnie ustaleniami
protokotu odbioru kacowego.

1.1.5 Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczeni inne dokumenty
stanowice integrala czgscia umowy oraz przygotowane przez zamawgago w
czasie trwania umowy inne rysunki uzupetacaj te dokumenty.
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1.1.6 Dysponent srodkdw finansovyych — jest to Instytucja Wéamca Program
Operacyjny Infrastruktura iSrodowisko Priorytet VIl Transport Przyjazny
Srodowisku, Dziatanie 7.3 Transport miejski w obswér metropolitalnych.

1.1.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osobanasteona przez zamawigego
jako jego przedstawiciel upowaiony do petnienia obowkkdw zgodnie z ustaw
PB, w zakresie ok&onym przez zamawiagego w nadanym mu petnomocnictwie.

1.1.8 Instytucja Wdraajaca — Centrum Unijnych Projektéw Transportowych,

1.1.9 Inzynier projektu — osoba, podmiot lub wyebniona jednostka organizacyjna,
wyznaczona przez zamawjaggo do zargzania realizagjumowy i upowaniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowammows W zakresie okrdonym
w udzielonym mu petnomocnictwie.

1.1.10 Kierownik zamawigjcego jest to organ uprawniony do zgzania zamawiagym
I podejmowania decyzji w imieniu zamawjeggo, w rozumieniu ustawy Pzp.

1.1.11 Maksymalna nominalna wak® zobowhzania zamawiagego — wart& réwna
cenie ofertowej brutto za wykonanie robdt, wynikaj z zsumowania cen
jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycegia przedmiarze robot).

1.1.12 Nadz6r autorskigto czynndci sprawowane przez autora projektu, polecgjna
sprawdzaniu zgodroi realizacji robot z dokumentacprojektows i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozae zamiennych, zgodnie z
ustava PB.

1.1.13 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przaahy zamawiajcemu przez
wykonawg w czasie pogpowania w sprawie zamowienia publicznego,
stanowsicy integraln czgs¢ umowy.

1.1.14 Okres zgtaszania wad przezytkownika jest to okres, w ktérym magby¢
zgtaszane wady do usgnia przez wykonawg w ramach gwarancji jakoi
wykonania orazgkojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawc

1.1.15Podwykonawca jest to osoba fizyczna Ilub prawnarakt@awarta umow
z wykonawa na wykonanie ggci robot obgtych umowva.

1.1.16 Roboty budowlane lub roboty nale przez to rozumie wykonanie roboét
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

1.1.17 Roboty tymczasowe nalg przez to rozumie zaprojektowane i wykonane przez
wykonawe roboty, ktore s potrzebne do wykonania robot budowlanych w
rozumieniu pkt. 1.1.17 oraz zostarzdemontowane po zakczeniu robot
budowlanych.

1.1.18 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéstjto zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanmwch integrala czgsé
umowy, okrélajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb @damcy na
osiagniecie ich wymaganej jakoi.

1.1.19Teren budowy jest to teren nierimy do realizacji robdt, okéwny w
dokumentaciji projektowe;.

1.1.20 Termin zakaczenia roboét jest to data, do ktérej wykonawca mobhpany jest
zakaczy¢ wszystkie roboty olgje umove.

1.1.21Umowa jest to umowa zawarta pa@oizy zamawigcym i wykonawa O
wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym

1.1.22 Zarzdzapcy — Zarad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
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1.1.23Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ichs@zniezgodnie z umosy
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm lub z zasadami wiedzy
technicznej.

1.1.24 Wyceniony przedmiar robot (kosztorys ofertowy) azzea przedmiar robot
uzupetniony przez wykonawm oferowane stawki i ceny, ktéry staje Bitegralrny
czg$Cia umowy.

1.1.25Wykonawca - jest to okébna w umowie strona, ktéra peti sk wykonania
robot.

1.1.26 Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy asto dokumenty lub kwota, o
ktérych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

1.1.27 Zamawiajcy jest to strona umowy w sprawie zamoéwienia pubiégo, ktora
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

1.1.28 Zaméwienie dodatkowe — jest to zamdwienie publicmdzielane wykonawcy,
nieobgte zamdwieniem podstawowym i nie przekragzajhcznie 50 % warti
realizowanego zamowienia, niezime do jego prawidtowego wykonania, ktérego
wykonanie stato si konieczne na skutek sytuacji nieriaej wczesniej do
przewidzenia, jeeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych odelzie zamowienia dodatkowego
od zamodwienia podstawowego wymagatoby poniesieieagpotmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzatme od wykonania zamdwienia
dodatkowego;

1.1.29 Zamdwienie uzupelniage - jest to zamowienie publiczne udzielane w akrddat
od udzielenia zamoOwienia podstawowego, wykonawt@anavihce nie wecej niz
50 % wartéci zamoOwienia podstawowego i polegzg na powtorzeniu tego
samego rodzaju zamowigjezeli zaméwienie podstawowe zostato udzielone w
trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonegpamowienie uzupeinige
byto przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu dla @aimenia podstawowego i
jest zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

1.2 Skréty i uproszczenia

BIOZ — Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

KC — Kodeks cywilny

KPC — Kodeks pogpowania cywilnego

KRS — Krajowy rejestrglowy

PB — Prawo budowlane

PN — Polska norma

PZJ — Plan zapewnienia jakb

Pzp — Prawo zamowiegoublicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioroito

UZP — Urad Zamowié Publicznych
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ZIKIiT - Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
1.3 Interpretacje

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowyedy interpretowane na podstawie przepisow
prawa polskiego.

1.3.2 W sprawach nieuregulowanych umpwap zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegGiodb Prawa zamowie publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cyegb.

1.4 Jezyk
1.4.1 Jezykiem umowy kdzie gzyk polski.

2 PRZEDMIOT UMOWY | ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
2.1 Przedmiot umowy

Wykonawca, niniejsg umows, zobowhzuje s¢ wobec zamawiapego do
wykonania przedmiotu zamowienia pod nazBudowa linii tramwajowej + aczacej ul.
Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem nadzoru”
obejmupcego zakres:

Rozbudowa ulic Grota Roweckiego, Bohizkiego i Czerwone Maki, rozbudowa
skrzyzowania ulic Kapelanka, Betia i ulicy Grota Roweckiego, rozbudowa skiaywan

w ciagu ul. Grota Roweckiego, Bobnzskiego wraz z budogvtorowiska tramwajowego,
przystanku kacowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystankwraz

z instalacjami wewgtrznymi i przyhczami, budowa parkingu dla samochodéw
osobowych P&R z budynkiem portierni z instalacjam@wnretrznymi i przyhczami oraz
rozbudow infrastruktury: ekranéw akustycznych, odwodnierodyietlenia drogowego
oraz cagow pieszych, sygnalizacjgwietlnej, trakcji tramwajowej, dwodch podstacji
trakcyjnych wraz z wypoganiem w aparatgr trakcyjm oraz instalacjami
technologicznymi  wewgtrznymi i zewrtrznymi, aktualizacji systemu zdalnego
sterowania podstacjami trakcyjnymi o apolzenia wybudowane w ramach kontraktu,
kabli trakcyjnych zasilagych i powrotnych oraz sterowniczych z podstacjldwanych

w ramach kontraktu, przebudowa kabli trakcyjnych proyvadzonych z podstacji
trakcyjnej 19 ,Braka” w zakresie objem obszarem modernizacjzda drogowego, linii
kablowych sredniego napcia, zasilagcych w/w nowe podstacje systemu sterowania
obszarowego i informacji pasarskiej oraz przebudowa Kkolidigego uzbrojenia
podziemnego sieci: kanalizacji sanitarnej, wodgaowej, gazocigowe),
elektroenergetycznych w tym linii wysokiego napa 110kV, teletechnicznych,
cieptowniczej, rowu odwadniggego i potoku Zakrzowieckiego -

zgodnie z dokumentagjprojektows, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i do usuecia wszystkich wad wyspujacych w tym przedmiocie, w okresie
umownej odpowiedzialrioi za wady oraz w okresiekojmi za wady fizyczne.

2.1.1 Zamawiagcym roboty budowlane naudowe linii tramwajowej taczacej
ul. Brozka oraz Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem steroania ruchem
i nadzoru jest Gmina Miejska Krakow — Zamd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu.

2.1.2 Zamawiajcy, niniejsa umowy, zobowazuje s¢ wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych czynrigi zwiazanych z przygotowaniem robot w szczegétnalo
przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumgrteagjektowej, ostateczne
decyzje witaciwego organu na prowadzenie rob6t oraz odebrabatri zaptaty
umowionego wynagrodzenia wedtug zasad gdkreych w umowie.
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2.1.3 Uznaje st, ze umow tworzy niniejszy formularz umowy oraz ngstjace
dokumenty, ktére dmla uznawane jako integralne @zi umowy oraz bda
stosowane
i interpretowane w nagbujacej kolejngci:

a) Dokumentacja projektowa (rysunki),

b) Umowa,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rot®r)

d) Oferta wykonawcy wybranego przez zamawgago,

e) Wycenione przez wykonaw®lementy robét (wycena ofertowa)

2.1.4 Wykonawca hdzie wykonywat poszczegodlne gei przedmiotu umowy, zgodnie
z zakresem rzeczowym robot i w terminach ékneych w umowie.

2.1.5 SzczegoOlowe dane olétejace lokalizact, przedmiot, zakres robot zawieyaj
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.

2.2 Wspotpraca na terenie budowy

Wykonawca kdzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspgdkowat ten teren
z innymi wykonawcami, organami wiadzy, przethédrstwami uyteczndci publicznej
oraz zamawiacym, w okresach miedzy datami olenymi w wykazie i harmonogramie
robét innych wykonawcow, zawartym w specyfikacjatdchnicznych. Wykonawca
zapewni take dla nich miejsce na zaplecze i uthwi podiaczenie do medidw.
Zamawiajcy bedzie mégt modyfikowa wykazy innych wykonawcow, o czymedizie
zawiadamiat wykonawg

2.3 Zasady porozumiewania g stron

2.3.1 Porozumiewanie sistron w sprawach zwzanych z wykonywaniem robot oraz
dotycacych interpretowania umowy odbywasic bedzie poprzez zapisy w
dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji prsgntdokrczanej adresatom
za pokwitowaniem.

2.4 Narady koordynacyjne

2.4.1 Zamawiajcy ma obowizek organizowania regularnych narad koordynacyjnych
Z udzialem przedstawicieli wykonawcy, zamawi&go, inspektorow
nadzoru/imyniera projektu oraz innych zaproszonych osob. @elearad
koordynacyjnych b&dzie omawianie bimcych spraw dotyearych wykonania
i zaawansowania robot.

2.4.2 Narady koordynacyjnedda odbywaty s¢ z czstotliwoscia: jeden raz na tydzie

2.4.3 Narady leda prowadzone i protokotowane przez zamawdago/irzyniera
projektu, a kopie protokotugha dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
narac.

2.5 Zmiany

W przypadku gdy z punktu widzenia zamawtggo zachodzi potrzeba zmiany rozzan
technicznych, wykonania rob6t dodatkowych Ilub robdizupetniagcych, nie
przewidzianych w umowie, zamawiay sporadza protokot konieczrigi, a nasipnie
dostarcza dokumentacprojektows na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Gdy
zmiany te powoduaj wzrost kosztow inwestycji traktujeesje jako roboty dodatkowe lub
uzupetniagce i zamawiajcy musi ztay¢ dodatkowe zamowienie na ich wykonanie.
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2.6 Sita wyzsza

2.6.1 Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie moghepwidziet, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktoremu nie mpgrzeciwdziatd, a ktére uniemdiwia
wykonawcy wykonanie w @Zci lub w catdci jego zobowizan.

2.6.2 Sita wyzsza obejmuje w szczegokwm, nasgpujace zdarzenia:
a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zetkamych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilnyojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdaybuchowych, skzenie
radioaktywne, z wyjtkiem tych ktore mog by¢ spowodowane ayciem ich
przez wykonawg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, ¢sienie ziemi, ulewne deszcze;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przeblysinne nk pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawcow.

f) inne wydarzenia losowe.

2.6.3 Jezeli wykonanie umowy jest niemibwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stan@eego dziatanie sity wiszej
zdefiniowanej w p.2.5.1 i 2.5.2, to zadzapcy/inzynier projektu zéwiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mlwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
swiadectwa, tak szybko jak to mlove zabezpieczy teren budowy i wstrzyma
roboty, a zamawiagy zaptaci wynagrodzenie za c&taobd6t wykonanych przed
otrzymaniem takiegoswiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
Swiadectwa, do wykonania ktorych byt zobawéany.

2.7 Zawieszenie finansowania

2.7.1 W wypadku gdy dysponentrodkow finansowych zawiesi zamawiegmu
finansowanie, z ktorega slokonywane ptatrici na rzecz wykonawcy:

a) zamawiajcy jest zobowjzany do zawiadomienia wykonawcy o takim
zawieszeniu w terminie 7 dni od otrzymania od dyspia srodkOw
finansowych zawiadomienia o zawieszeniu.

b) jezeli wykonawca nie otrzymuje naeych kwot wynagrodzenia, zgodnie
z ustalonymi zasadami ptatws, to wykonawca mie odsipi¢c od umowy
zawiadamigic o tym zamawiacego z 14-dniowym wyprzedzeniem, po
wyznaczeniu mu uprzednio dodatkowego 30 -dniovwteguoinu zaptaty.

2.8 Procedura rozstrzygania sporéw

2.8.1 Zamawiajcy i Wykonawca podejmstarania w celu polubownego rozstrzygia
wszelkich sporow powstatych gazy nimi, a wynikagcych z Umowy lub
pozostagcych w pdrednim dz bezpdrednim zwiazku z Umows, na drodze
bezpdrednich negocjaciji.

2.8.2 J&li po 30 dniach od rozpogzia bezpérednich negocjacji, Zamawky
i Wykonawca nie $ w stanie polubownie rozstrzygh sporu, to kada ze Stron
moze poddé spor rozstrzygrciu ssdu powszechnego wdeiwego dla siedziby
Zamawiajcego.
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3. OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJ ACEGO
3.1 Obowiazki zamawiajacego

3.1.1 Zamawiajcy zobowazuje s¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych
przez widciwe przepisy czynn@i zwigzanych z  przygotowaniem
i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadachkslmaych w umowie, na
podstawie art. 647 KC i ustawy PB.

3.2Przekazanie terenu budowy

3.2.1 Zamawiajcy przekae protokolarnie wykonawcy teren budowy, na zasadach
okreslonych w ST.

3.2.2 Zamawiajcy przekae wykonawcy teren budowy w terminie podanym w f. 3.
3.3Personel zamawiagcego

3.3.1 Kierownik zamawiajcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkptaw
zwigzanych z zamoOwieniem publicznym oraz za realizatpowy o wykonanie
przedmiotu zamodwienia.

3.3.2 Do obowhzkow kierownika zamawiagego naley ustanowienie
zarzadzapcegol/irzyniera projektu, inspektorow nadzoru inwestorskjegotake
zapewnienie nadzoru autorskiego.

3.3.3 SzczegoOlowy zakres oboszkOw zaradzapcegol/ireyniera projektu  wynika
z niniejszej umowy, specyfikacji technicznych omamowy zawartej pomdzy
zamawiagcym i zaradzapcym/inzynierem projektu, a take z przepisow PB i ma
na celu zabezpieczenie intereséw zamaweygo i przysztych aytkownikéw. Do
podstawowych  obowkkOw  zaradzapcegol/ireyniera  projektu  naley
w szczegolngci:

a) petnienie nadzoru nad realizacpbo6t i administrowanie umaww charakterze
petnomocnika zamawigego,

b) kierowanie czynngiami uprawnionych inspektorow nadzoru inwestorgaie

c) decydowanie o oki&onych umowa sprawach pomdzy zamawigcym
i wykonawa,

d) w uzasadnionych przypadkach #eoon polea wykonawcy wstrzymanie lub
op&nienie rozpocgcia jakichkolwiek czynngci w ramach realizowanych robot,

3.4 Zagrozenia stanowgce ryzyko zamawiapcego

3.4.1 Od daty rozpoagia robot a do odbioru pogwarancyjnego, ryzyko zamawgapo
stanows;:

a) zagrazenie powstania nieszgdiwych wypadkéw lub szkody w mieniu
stanowicym jego wilasn& (z wylaczeniem roboét, uwdzer, materiatéw
i sprztu), ktére § spowodowane: zaniedbaniem, niedopetnieniem cdakdw
stizbowych lub naruszeniem prawa przez zamawegjo lub osobprzez niego
zatrudnion albo dziatajca na mocy innej zawartej z nim umowy.

b) zagraenie powstaniem szkody w robotach, agizeniach, materiatach
i sprzcie, w zakresie, w jakim jest ona ngsttwem b¢du zamawiajcego.

3.4.2 Od daty zakaczenia robét a do odbioru pogwarancyjnego, Ak szkoda powstata
w robotach, urgdzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawdago, oprocz szkody
spowodowanej:

a) wadi, ktéra tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzekmczenia robaot,
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b) wypadkiem zaistniatym przed datzakaczenia robét, ktory nie byt olty
ryzykiem zamawiajcego, lub

c) czynndciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zazenia robot.
3.5Sankcje umowne wobec zamawiafgego

3.5.1 Zamawiajcy poniesie odpowiedzialdd odszkodowawcg w formie Kkar
umownych w przypadku odgiienia od umowy przez wykonawzgodnie z p.
9.2.1 umowy z powodu podstawowego naruszenia umongz zamawiagego
kara umowna wynosi 10 % od kwoty oklanej w p. 7.2.1

3.6 0dszkodowania

3.6.1 W przypadkach niewykonania Ilub niengleego wykonania zobowzan
umownych nie olgtych odszkodowaniem w formie kar umownych zamayeiaj
bedzie ponosit odpowiedzialdé odszkodowawcgz na zasadach ogoélnych
okreslonych w art. 471 KC.

4, OBOWI AZKI | PRAWA WYKONAWCY
4.1 Obowigzki wykonawcy
4.1.1 Wykonawca éwiadczaze:

a) posiada konieczne @wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje nierdlme do
prawidtowego wykonania Umowy,

b) upewnit s¢, ze dokumentacja projektowa jest kompletna, zatwemdz przez
wiasciwe organy, nie zawiera wad lubeBbw, dajcych s wykryé¢ przy dotaeniu
nalezytej staranngci, jak tez co do prawidtowéci i kompletndci opisu robot
w kolejnasci  technologiczne] ich wykonania oraz podstaw st cen
jednostkowych robaét lub jednostkowych naktadow roeeych z podaniem ikmi
jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarabtldt, jak te, ze sprawdzit
zgodnda¢ przedmiaru z dokumentagprojektows.

4.1.2 Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu
zamoéwienia publicznego zgodnie z dokumentacprojektows wraz z
uzgodnieniami, pozwoleniami na budpwdecyzjamisrodowiskowymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymiytycznymi polskich
instytucji  (Pastwowej Inspekcji Pracy, Ratwowe] Stray Pazarnej,
Wojewodzkiego Inspektora OchroSyodowiska, Pastwowej Inspekciji Sanitarnej,
itp.) i oddania go zamawigemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

4.1.3 Wykonawca obowizany jest wywoz $mieci, odpady materialowe i pozostadd
po robotach rozbiorkowych, we wilasnym zakresie, skdadowisko. Koszty
Zwiazane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ewnav przypadku
materiatdw podlegagych utylizacji Wykonawca powinien na wiasny koszt
zapewnt ich utylizacg, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 208K
0 odpadach (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 628).

4.1.4 W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobamany jest odzyska
i zagospodarowaelementy w sposéb okdleny w ST

4.1.5 Wykonawca zobowizany jest zapewtiwe wkasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) obstug; geodezyjn,
2) wykonanie badalaboratoryjnych wymaganych technolagiykonywanych prac,
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3) nadzor geologiczny.

4.1.6 Wykonawca zobowizany jest na polecenie zamaw@go postawi na terenie
budowy tablice informujce o wktadzie funduszy z UE w inwestycggodnie ze
szczegOtowymi wytycznymi dotygeymi promocji projektow finansowanych
z Funduszy Unijnych.

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty

4.2.1 Wykonawca zobowazany jest wykonywa  wszystkie polecenia
zaradzapcego/irzyniera projektu  wydawane zgodnie z przepisami prawa
I wszystkimi postanowieniami umowy.

4.2.2 Wykonawca zobowazany jest wudogpni¢c podmiotom uprawnionym do
przeprowadzenia kontroli wszystkie swoje rachunki zapisy dotyczce
wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenidytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponestadkow finansowych.

4.3 Podwykonawcy

4.3.1 Wykonywanie rob6t przy pomocy podwykonawcéw innyatiz wskazani
w zahczniku nr ......... do umowy mee odbywa& sig za aprobat
zarzadzapcego/ irkyniera projektu, wydcznie na zasadach oklenych w art. 647
KC.

4.3.2 Wykonawca bdzie wykonywat roboty z udzialem podwykonawcéw. Vagk
podwykonawcOw wraz z projektami umow stanowiagahik nr .......... do
umowy.

4.4 Personel wykonawcy

4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizaocpot, wykonawca zatrudni
personel wymieniony w zatzonym do oferty wykazie kluczowego personelu
(zakhcznik nr ........ do Umowy).

4.4.2 Dokumenty stwierdzage, ze kluczowy personel posiada wymagane uprawnienia,
tj. aktualne zéwiadczenia z wigciwej izby samorzdu zawodowego i uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w swojej spetjéti bez ogranicze oraz
uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzidinftmkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pardw sytuacyjno-
wysokaciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, Wyleavnca zobowizany
jest do przekazania zadzapcemul/irzynierowi projektu.

4.5Zapewnienie dosgpu do terenu budowy

4.5.1 Wykonawca ma obowkek zapewnienia zagdzapcemul/irzynierowi projektu,
wszystkim osobom upowzaionym przez niego, jak Zeinnym uczestnikom
procesu budowlanego, desti do terenu budowy i do kdego miejsca, gdzie
roboty w zwiazku z umovy beda wykonywane.

4.6 Dokumentacja budowy

4.6.1 Wykonawca zobowizany jest prowadzina bieaco i przechowywa nastpujace
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt.i &8. 46 ustawy PB:

a) dziennik budowy,
b) ksiazke obmiarow,
c) protokoty odbioréw robat,
d) dokumentagj powykonawca.
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4.6.2 Do obowhazkbw wykonawcy naley tez opracowanie i przekazanie
zarzadzapcemu/irzynierowi projektu nagpujacych dokumentow:

a) projekt organizaciji ruchu,

b) projekt organizacji robét,

c) plan BIOZ,

d) program zapewnienia jaka.
4.7 Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

4.7.1 Wykonawca ma obowrzek zapewnienia bezpiedmstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czydaiona terenie budowy, zgodnie z planem
BIOZ. Za nienaleyte wykonanie tych obowzkow Ixdzie ponosit
odpowiedzialné odszkodowawcg

4.8 Ubezpieczenia nalgace do obowazkow wykonawcy

4.8.1 Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia naunkach okrélonych
w SIWZ.

4.8.2 Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zastikonane bez powiadomienia
Zamawiagcego.

4.8.3 Obie strony hda przestrzega wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

4.9 Zagrozenia stanowgce ryzyko wykonawcy

4.9.1 Od daty protokolarnego przeja terenu budowy, zado chwili odbioru robot
wykonawca ponosi odpowiedziaktona zasadach ogolnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

4.9.2 W okresie usuwania przez wykonawevad ujawnionych w robotach,zado
podpisania protokotu pogwarancyjnego, zagroa stanowice ryzyko wykonawcy
obejmup uszkodzenie ciatlagmier, szkod w mieniu stanowicym wiasnéé
zamawiagcego lub wykonawcy, ktorych nie obejmuje ryzyko zavrajacego.

4.10 Roboty tymczasowe

4.10.1 Wykonawca jest zobowzany do wykonania utrzymania w stanie nackan skt do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowyatiezlednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia.

4.10.2 Zakres robot tymczasowych okle projekt organizacji rob6t zaakceptowany przez
zarzdzapcegol/irzyniera projektu.

4.11 Wykopaliska i odkrycia

4.11.1 O wszystkich przedmiotach o znaczeniu historycziyay tez przedstawiajcych
znaczm wartas¢, odkrytych na terenie budowy, wykonawca niezwioezn
powiadomi zarzdzapcegol/irzyniera projektu. Wykonawca niezwitocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegeg zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel wykonawcy lub osoby trzecie.

4.12 Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy
a) Wykonawca obowizany wnig¢ zabezpieczenie nalgego wykonania umowy
w wysokaci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.najp&niej w dniu
podpisania umowy. Zabezpieczenie z@oby¢ wnoszone wedtlug wyboru

wykonawcy w jednej lub w kilku nagtujacych formach okrdonych w ustawie
Pzp.
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4.12.1 Zabezpieczenie wnoszone w pigru wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawi@ggo w SIWZ.

4.12.2 Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pigiizu, zamawiacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawyog zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienidzu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone ezk@rowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pielzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

4.12.3 Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrécone wykonaway n
zasadach i w terminach oklenych w art. 151 ustawy Pzp, ligz od daty
podpisania protokotéw odbioru: ostatecznego i pagweyjnego.

4.13 Kary umowne wobec wykonawcy

4.13.1 Wykonawca zobowizany jest do zaptaty kar umownych w r@asfacych
przypadkach:

a) za op@nienie w rozpoazciu rob6t w okrélonym w p. 5.1.2 umowy terminie
rozpoczcia—0,02 % od kwoty okrélonej w p. 7.2.1 za kaly dziex op&nienia,

b) za opé&nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w oklemym w p. 5.1.3
umowy terminie zakaczenia -0,1 % od kwoty okrélonej w p. 7.2.1 za kaly
dzien op&nienia,

c) za odsipienie od umowy z przyczyn zalgych od wykonawcy — 10 % kwoty
okreslonej w p. 7.2.1,

d) za opé@nienie w usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym - (%020d kwoty
okreslonej w p. 7.2.1 za kaly dziex op&nienia.

4.13.2 Zastrzega si zamawiaggcemu prawo dochodzenia odszkodowania przecesn
wysokas¢ ustalonej kary umowne;.

4.13.3W przypadkach niewykonania lub nienafeego wykonania przez wykonawc
zobowhzan umownych nie olktych odszkodowaniem w formie kar umownych
wykonawca khdzie ponosit odpowiedzialdé odszkodowawcz na zasadach
0golnych okrélonych w art. 471 KC.

4.14 Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

4.14.1 Wykonawca zobowizany jest do ostrzeganiazymiera projektu, tak wczZaie jak
to maldiwe, o szczegdblnych przysztych wydarzeniach i akaicsciach, ktore
moga ujemnie wpltya¢ na jak@¢ robot lub opanienie w realizacji robot.
Zarzadzapcy/Inzynier projektu ma prawo zadaé od wykonawcy oceny wptywu
przysztego wydarzenia i okoliczém na da¢ zakaiczenia robot.

4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi zatzapcemul/irzynierowi projektu do
akceptacji propozycje dotysze unikngcia lub zmniejszenia wptywu takiego
wydarzenia lub okoliczri@i na realizagj robot, jak te bedzie wspotpracowat przy
wykonywaniu odnénych polecé inzyniera projektu.

4.14.3 Okolicznaci, o ktorych mowa w powsszej klauzuli mog wptyna¢ na zmiar
tresci umowy jedynie w warunkach oldlenych w art. 144 Pzp oraz klauzuli 9.1
Umowy.
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4.15 Koszt napraw

4.15.1 Szkoda zaistniala w robotach lub materiatach praezonych do wbudowania
w roboty w okresie ngdzy terminem rozpogzia robot, terminem ich zakozenia
oraz w okresie odpowiedzialfm wykonawcy za wady, spowodowana w tym
okresie, pozostafa w bezpérednim zwizku 2z usuwaniem wad, ¢bzie
naprawiona przez wykonawcna jego koszt.

5 TERMINY OBOWI AZUJACE OBIE STRONY

5.1 Terminy umowne

5.1.1 Przekazanie terenu budowy rgmstw okresie 7 dni od daty zawarcia umowy.
5.1.2 Rozpoczcie robot nagpi w okresie 3 dni od daty przekazania terenu laydo

5.1.3 Termin zakaczenia robot ustalono na .... migsy od daty podpisania umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stajogwi zahcznik nr .....
do Umowy.

6 KONTROLA JAKO SCI | ODBIORY ROBOT
6.1 Zasady przestrzegania wymaga dotyczacych nalezytej jakosci robot.

6.1.1 Zasady przestrzegania wymagdotyczcych naleytej jakasci robot okréla plan
i program zapewnienia jakai, stanowacy integralla cze$¢ dokumentéw budowy.

6.1.2 Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania w toku realizacji robdmaga
dotyczcych stosowania materiatow, wyrobow i aglzen oraz sposobow
wykonania robét, wynikagych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacj
technicznych wykonania i odbioru robét.

6.1.3 Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w p. 6.ha&izoruj i potwierdzag
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot

6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, z@zapcy/inzynier projektu ma
prawozadania ich usurcia w okrélonym terminie, na koszt wykonawcy.

6.2.2 Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niedhe jest dokonanie prob, bagdadkry
lub ekspertyz, to zasdzapcy/inzynier projektu ma prawo poléciwykonawcy
dokonanie tych czyndoi na jego koszt. W przypadku, zgdi te czynnéci
przegdza, ze wady w robotach nie wygdity, wykonawca hdzie miat prawazadat
od zamawiajcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

6.2.3 Jezeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w termimkreslonym przez
inzyniera projektu, to ma on prawo polecisunecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt wykonawcy.

6.2.4 Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpodis czes¢ zamawiagcy ma

prawo pokr¢ w catdgci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6.3 Odbiory rob6t

6.3.1 Do podstawowych obowzkow zamawiajcego naley dokonywanie odbiorow
robot.

6.3.2 Ustala st hastpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiér czsciowy,
c) odbiér ostateczny,
d) odbior pogwarancyijny.

6.3.3 Do odbioru robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu wykonawca jest
zobowhzany przedtoy¢ inwentaryzagj geodezyja powykonawcz kazdorazowo
dla zakaiczonego etapu roboét zanikeych (przed ich zakryciem). Termin odbioru
okreslaja specyfikacje techniczne.

6.3.4 Odbioru czsciowego dokonuje siw celu prowadzenia higcych czsciowych
rozliczen. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonyazbieznosci w
trakcie realizacji robot, tdice s korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robot.
Jezeli powodup one zwekszenie ostatecznej wysakd ceny umownej, pokrycie
ich kosztow powinno hy realizowane na podstawie o rzeczywicie
wykonanych i odebranych robot i uzgodnionych cen.

6.3.5 Zamawiajcy jest zobowizany przystpi¢c do odbiorow czsciowych w terminie
trzech (3) dni od daty zgtoszenia wykonania posgélreej czsci przedmiotu
zamowienia.

6.3.6 Odbioru ostatecznego dokonuje gio catkowitym zakfaczeniu wszystkich robét
opisanych klauzuli 2.1.1 Umowy, na podstawigviadczenia kierownika budowy
oraz innych czynrii przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdain
przez irryniera projektu. Potwierdzenie takie rgmtje po usunriciu wszystkich
wad stwierdzonych przez zadzapcego/irzyniera projektu.

6.3.7 Odbior ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie zypr udziale
zarzmdzapcego/irzyniera projektu, upowanionych przedstawicieli zamawigiego
oraz w obecnii wykonawcy,w terminie siedmiu (7) dni od daty zgtoszenia
wykonania catéci przedmiotu zamowienia | przedienia kompletnych
dokumentow niezdzinych do dokonania odbioru koowego.

6.3.8 Odbior ostateczny w zakresie robét opisanych wZdéw2.1.1 Umowy stanowi
odbiér inwestycji od wykonawcy w zakresie istotnyita realizacji projektu
finansowanego w ramach POI

6.3.9 Przed rozpoggiem odbioru ostatecznego  wykonawca  dostarczy
zarzadzapcemu/irzynierowi projektu kompletndokumentag powykonawcz w 2
egzemplarzach w wersji pisemnej (papierowej) i wsjvelektronicznej (Autocad)
wraz z inwentaryzagj geodezyja, ktéra ma by wykonana w systemie
Microstation w plikach typu: dgn, dwg, dxf.doc isxi uzgodniona w Zaszizie
Drog i Komunikacji w Krakowie, instrukej obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i uradzen oraz decyzj o pozwoleniu na xzytkowanie obiektu
budowlanego (decygjo pnu jeeli bedzie nataony obowizek w decyzjach
zezwalagcych na realizagj rob6t budowlanych). Pozosiat dokumentag
powykonawcz nalezy przekazé Zamawiagcemu w wersji pisemnej (papierowe))
i elektronicznej PDF.

6.3.10 Przed odbiorem ostatecznym wykonawca zohpany jest przekaza
inwentaryzagj geodezyja zgodnie z obovazujacymi przepisami do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w lkowie. Dowdd
przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawdzorngazany jest daiczy¢ do
protokotu odbioru kacowego.

6.3.11 Odbior ostateczny potwierdza wykonanie | zakaenie realizacji catego
przedmiotu Umowy.
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6.3.12 Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez zamawego przy udziale
zarzmdzapcegol/irzyniera projektu i wykonawcy w formie protokotu odhi
pogwarancyjnego po usweiu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Zwalnia on wykonawgz wszystkich zobowzan wynikajacych z umowy,
dotyczcych usuwania wad.

7. WYNAGRODZENIA
7.1 Finansowanie.

7.1.1 Budowa parkingu dla samochodéw osobowych P&R z biigyn portierni
z instalacjami wewgtrznymi i przyhczami finansowanie przez GmgirMiejska
Krakéw - Zarad Infrastruktury Komunalnej i Transportu s@dkoéw wiasnych.

7.1.2 Budowa linii tramwajowejdczacej ul. Brazka oraz Kampus UJ wraz z systemem
sterowania ruchem i nadzoru wraz z pozostatymi eteami wyszczegolnionymi
w Kklauzuli 2.1.1 z pomigciem elementu opisanego w klauzuli 7.1.1
finansowannie &dzie przez Gmig Miejska Krakéw - Zarad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu zZgodkow:

a) wiasnych,

b) anduszu Spéjrkwi, w ramach Programu Operacyjnegq Infrastruktura
i Srodowisko 2007-2013,sopriorytetowa VIl ,Transport Przyjazngrodowisku”,
dziatanie 7.3 ,Transport miejski w obszarach metiidglinych” (planowane).

7.2 Wynagrodzenie wykonawcy

7.2.2 Ustala st, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzdhia wszystkie obowkzujace
w Polsce podatki, wkznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne opta
zZwiazane z wykonywaniem robot. W przypadku wykonawcg posiadaicego
siedziby na terytorium kraju, zoboyziany jest on do rozliczenia podatku od
towarow i ustug (VAT).

7.2.3 Wynagrodzenie wykonawcy niedizie podlegato waloryzaciji.

7.2.4 Zaptata wynagrodzenia wykonawcyedzie dokonywana w walucie polskiej
i wszystkie ptatnéci beda dokonywane w tej walucie.

7.2.5 Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

7.2.6 Wynagrodzenie zostato ustalone jako wynagrodzesieattowe na podstawie ceny
oferty wykonawcy.

7.2.7 Wynagrodzenie zawiera koszt przewidzianej w pR.3 przedtaonej ptatnéci za
wykonane roboty.

7.3 Rozliczenia i ptatngci

7.3.1 Podstaw ptatncgci beda rzeczywiste iléci zamdwionych i wykonanych robét,
obmierzone przez wykonawci sprawdzone przez nadzér nad robotami,
ustanowiony przez zamawagpgo. Warté¢ wynagrodzenia okééona w pkt. 7.2.1
jest sum cen ryczattowych zawartych w wycenie ofertowe] wyawcy
stanowacej zatl. nr ....... do nin. umowy.

7.3.2 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbyn&¢ na podstawie protokotow
odbioru rob6t, kosztoryséw powykonawczych z uwdglieniem poticen
wynikajacych z umowy, w terminie 30 dni od daty dostarcagiizez Wykonawg
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prawidtowo wystawionej i potwierdzonej przez zgtzapcego/irzyniera projektu
faktury VAT.

7.3.3 W zakresie robot opisanych w klauzuli 2.1.1 ptathmastpowa beda w ratach za
poszczegolne elementy wykonanych rob6t budowlanyclatach 2011-2012 do
wysokdaci limitéw finansowych w poszczegolnych latach:

e 2012.......... na podstawie protokotu odbioregciowego,

pozostata ¢& finansowana w latach 2013 — 2014 na podstawieoko@i odbioru
ostatecznego.

7.3.4 Platng¢ koncowa nasipi na podstawie protokotu odbioru ostatecznegon@ta
ona kacowe rozliczenie umownego wynagrodzenia wykonawcy.

7.3.5 Wykonawca ma prawaadac od zamawiaicego gwarancji zaptaty za roboty
budowlane na zasadach aofomych w ustawie o gwarancji zaptaty za roboty
budowlane.

7.3.6 Zamawiajcy ma prawozadat od wykonawcy,zeby w umowie z podwykonawc
przyjat na siebie obowizek udzielenia gwarancji zaptaty na zakres robot
wykonywanych przez podwykonawc Ponadto zamawigy maze wstrzyma
ptatng¢ do czasu przedienia mu przez wykonawocdowodow optacenia faktur
podwykonawcOw, za roboty wchogtz w skiad cgci robdt, ktérej platnge
dotyczy. W przypadku niezaptacenia przez wykorawmaleznosci
podwykonawcOw, zamawigy jest upowaniony do zaptaty faktur
podwykonawcOw, a wptaty te zostapotacone z zobowizania zamawiagego
wobec wykonawcy.

8 ZAKONCZENIE ROBOT
8.1 Zakonczenie robot
8.1.1 Okoliczna¢ zakaczenia robot stwierdzagsiv sposob okrdony w p.6.3.11.

8.2 Zasady odpowiedzialnéci za wady przedmiotu zamodwienia po zak@czeniu
robot.

8.2.2 Wykonawca ponosi wobec zamawieggo odpowiedzialrié z tytutu kkojmi za
wady fizyczne w terminie i na zasadach élarych w KC.

8.2.3 Wykonawca zobowgizuje s¢ do udzielenia zamawigemu gwarancji jaki
wykonania na okres 5 (iu) lat.

8.2.4 Dokument gwarancyjny wykonawca zobawany jest dostarczyw dacie odbioru
ostatecznego, jako zakznik do protokotu odbioru ostatecznego.

8.2.5 Okres odpowiedzialrizi wykonawcy wobec zamawigjego z tytutu ¢kojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakm rozpoczyna giod daty odbioru ostatecznego.

8.2.6 Wykonawca jest zobowtany do usurtcia wad fizycznych robot, jeli wady te
ujawnia Sie w ciagu terminu okrdonego w gwarancji.

8.2.7 W przypadku ujawnienia wad nie powoatych przerw w komunikacji
wykonawca zobowzany jest usu€ je w terminie 24 godzin od zgtoszenia
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zadania usurgcia wady. W uzasadnionych przypadkach, za zgminawiajcego,
termin mae by przedhizony o kolejne 24 godziny.

8.2.8 W przypadku wysipienia wad powodggych przerwy w komunikacji lub
zagraenie bezpieczestwa w ruchu, wykonawca zobamany jest przyapi¢ do
usuwania wad w terminie 30 minut od zgtoszemn@ania usuricia wady i ususc
je niezwitocznie.

8.2.9 Ustala st w szczegélnéci zasady usuwania wad:

a) dopuszcza sibrak napgcia na odcinku sieciowym maksymalnie przez okres 30
minut,

b) kazda wada elementow sieci musichysungta do 24 godzin od zgtoszeriadania
usuntgcia. W uzasadnionych przypadkach, za agpamawiagcego, termin mie
by¢ przedhizony o kolejne 24 godziny,

c) usuwanie uszkodaeuktadu kablowego, punktéw powrotnych musi rozpdcgic
w okresie 30 minut od zgloszenigdania usuricia.

d) Wykonawca zobowizany jest okrdi¢ sposéb skutecznego przyjmowania informacji o
powstaniu wad w przedmiocie kontraktu, zwlaszczawquujpcych przerwy Ilub
utrudnienia w prowadzeniu komunikacji wagu calego okresu gwarancji bez wjl na
czas zgtoszenia.

8.2.10 W przypadkach wysgpienia wad elementow nietypowych dopuszczazsniarg
terminéw ustalonych w punktach 8.2.8 i 8.2.9 prz@zzdzapcegol/irzyniera
projektu na wniosek wykonawcy.

8.2.11 Do ujawnienia i usuwania wad w okresie gwaranc@ssje s¢ odpowiednio
postanowienia zawarte punkcie 6.2 Umowy.

8.2.12Kazda wada elementéw uktadu zasilania musé lgunéta ostatecznie do 24
godzin od zgtoszeniaadania usunicia. W uzasadnionych przypadkach, za zgod
zamawiagcego, termin mze by przediizony o czas wzajemnie uzgodniony. Czas
ten nie mae powodowa pogorszenia warunkow eksploatacji linii .

8.2.13 Z chwila dokonania odbioru ostatecznego zamaygajmaze dokoné cesji praw
wynikajacych z umowy zawartej z wykonawe na uytkownika, w szczegolriai
uprawniéd wynikajacych z egkojmi za wady fizyczne oraz z tytutu gwaranciji
jakaosci.

9 ZMIANA LUB ODST APIENIE OD UMOWY
9.1 Zmiany umowy

9.1.1 Wszystkie zmiany umowy dokonywaney sv formie pisemnej i musz by¢
dokonane przez upowmaionych przedstawicieli obu stron. Zmiana umowyzmo
nastpi¢ w granicach postanowieart. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

9.1.2 Zmiana umowy mge nasipic w razie wysipienia wymienionych mej
przypadkow.

9.1.3 Zmiana terminu wykonania zamoéwienia dopuszczalsezj@owodu:
b) udzielenia zamowiedodatkowych lub uzupetnigych,

c) op&nienia w uzyskaniu od organéw administracyjnych \aganych decyzji,
zg6d, zezwolg lub odmowy ich wydania,
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d) konieczndci wszczcia posgpowania gsdowego (w tym dochodzenia,
sledztwa) lub administracyjnego,

e) sily wyzszej,

f) zaistniatych warunkéw terenowych w sposob istotnyrudniapcych
wykonanie umowy, takich jak: niewypatow, niewybuaho

g) nieterminowego przekazania terenu budowy przez wéaycego,

h) wstrzymania rob6t z powodu okoliczmd, z ktére odpowiedzialrié ponosi
zamawiagcy i co zostanie potwierdzone przez adwapcego/lrzyniera
projektu w dzienniku budowy.

9.1.4 Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego w zakresimindw wykonania
czesci robdt budowlanych jest dopuszczalna w powodu anyiterminu lub
kolejnaéci  wykonania poszczegolnych  zakreséw rzeczowych. iaden
szczegOlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego amach przedmiotu
zamowienia oraz w ramach terminéw wykonanigcizrobo6t i terminu kacowego
wykonania robét nie stanowi zmiany umowy.

9.1.5 Dopuszczalna jest zmiana kluczowego personelu waikoy z powodu zdarhe
losowych gmier¢, choroba, ustanie stosunku pracy) oraz w przypatikierdzenia
nienaleytej staranngci, pod warunkiem uzyskania zgody
zaradzapcego/irzyniera projektu. Zaaprobuje onZie proponowane zagtienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy sédaokwalifikacje i zdolnéci
proponowanego personelu,¢da takie same Ilub wysze ni personelu
wymienionego w wykazie.

9.1.6 Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy z powodu chakedarze, jak:
rozwigzanie umowy z podwykonawc jego likwidacja, nienalgita staranng
stwierdzona przez zagdzapcego/irzyniera projektu.

9.1.7 Dopuszczalne jest dokonanie zmian w dokumentadjirieznej z uwagi na:

a) postp technologiczny, pojawienie ¢sina rynku urzdzex nowszej generacji
pozwalajcych zaoszaegzi¢ czas na wykonanie zamowienia lub jego koszty,

b) zmiarg prawa majca wptyw na termin lub zakres zamdwienia,

c) zmiarg technologicza z uwagi na niedogbnas¢ na rynku materiatéw lub ugdzen
wskazanych dokumentaciji technicznej.

9.1.8 W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robatipetniajcych, nie
przewidzianych w umowie a przewidzianych w SIWZmzaviapcy sporadza
protokot koniecznéci, a nasgpnie dostarcza dokumentagjrojektows na te roboty
wraz z zamoéwieniem ich wykonania w trybie wynd@jm z art. 67 ust 1 pkt 6
ustawy Pzp. Na wykonanie robét uzupehigich strony zobowgzane g do
zawarcia odgbnej umowy.

9.1.9 W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania rolmatatkowych zamawiagy
musi ztazy¢ dodatkowe zaméwienie na ich wykonanie, w trybienikgjacym z
art.67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. Na wykonanie robodatkowych strony
zobowhzane g do zawarcia odbnej umowy.

9.2 Odstgpienie od umowy

9.2.1 Zamawiajcy Ilub wykonawca me odsipic od umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawy Pzp i KC. Zamawadg lub wykonawca mie
ponadto odapi¢ od umowy, jeeli druga strona narusza w sposob podstawowy
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postanowienia umowy. Prawo oglsienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanawych podstaw odstpienia.

9.2.2 Do podstawowych naruszeumowy zaliczaj sie w szczegOlInéci nastpujace

przypadki:

a) wykonawca bez upowaienia ze strony zasgdzapcego/irzyniera projektu

wstrzymuje roboty na okres diszy niz 28 dni,

b) zamawiajcy poleca wykonawcy przerwlub op&nienie w realizacji rob6t na

okres dhiszy niz 28 dni,

c) zamawiagcy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stapadidci,

popadn¢cie w stan upadkei rozumiane jest jako sytuacja, w ktOrej zostanie
ztozony wniosek o ogtoszenie upasto Wykonawcy,

d) wykonawca nie przedia wanosci wygasajcego wymaganego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy,

e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangaany w praktyki korupcyjne

9.2.3

9.24

9.2.5

stwierdzone aktem oskamia.

Niezaleznie od przypadkow okieonych w p. 9.2.2. zamawigy maze odsipi¢ od
umowy w przypadku oké&onym w art. 145 ust.1 Pzp.

W przypadku odgpienia od umowy przez jednze stron wykonawca ma
obowiazek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychstiavym, oraz
zabezpieczenia a ngphie opuszczenia terenu budowy.

Jezeli zamawiagcy odsapit od umowy z przyczyn zateych od wykonawcy, to
wszelkie znajdujce sé na terenie budowy materiaty, adzenia, sprd, roboty

tymczasowe i wykonane roboty zost{girzekazane protokolarnie zamaw@gmu

przez wykonawe.

9.3 Rozliczenia w przypadku odsgpienia od umowy

9.3.1

9.3.2

9.3.3

Wykonawca zobowzany jest do dokonania i dostarczenia zamawegsiu
inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzieodstpienia, potwierdzonej przez
zarzdzapcego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ugtalkomisyjnie wartéé
wykonanych robot oraz zakupionych materiatéw iadean nie nadacych s¢ do
wbudowania w inny obiekt, stanowe podstaw do wystawienia przez
wykonawe odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenieudradowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zyzane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odsgpienie od umowy.

Umowe sporadzono w 4 jednobrzracych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla wykonawcy,
3 egzemplarze dla zamawgeggo.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Numer sprawy:9/VII/2010 zakcznik nr 3

OSWIADCZENIE

Dotyczy zamowienia:
~Budowa linii tramwajowej t aczacej ul. Brozka oraz Kampus UJ w Krakowie

wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
- nr sprawy 9/VI1/2010”

Nazwa i adres firmy:

NIP

REGON

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 styc20i@4 r. Prawo zaméwiepublicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z p. zmsyyiadczam ze spetniam warunki
dotyczce:

1)

2)

3)

4)

5)

posiadania uprawnienia do wykonania dkoaej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania;

posiadania wiedzy i daviadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznyaz msobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

nie podlegam wykluczeniu z pgpbwania o udzielenie zamdwienia z powodu nie
spetnienia warunkéw, o ktdorych mowa w art. 24 lisistawy.
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miejsce, data pie€z podpis wykonawcy

* niepotrzebne skidi¢

Numer sprawy: 9/VI1/2010 zahcznik nr 4

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
wykaz robét budowlanych w zakresie niedbym do wykazania warunku wiedzy
i doswiadczenie, wykonanych w okresie ostatnich 5 laegruptywem terminu sktadania
ofert, a jeeli okres dziatalngci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich teém,
daty i miejsca wykonania oraz zeteniem dokumentéw potwierdzaych, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budayigorawidtowo ukaczone.

Rodzaj zamowienia i opis Warto$¢ Data i miejsce wykonania

miejsce, data piegzi podpis wykonawcy
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Numer sprawy: 9/VII/2010 Zalacznik nr5 a
WYKAZ OSOB

wykaz 0s0b, ktére dula uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia w szczegdiob

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, déwiadczenia i wyksztalcenia nieginych do wykonania

zamOwienia, a tale zakresu wykonywanych przez nich czyuiporaz informagj o

podstawie do dysponowania tymi osobami

. Podstawa Zakres
Imienny wykaz . -
056b dysponowania wykonywan_ych Uprawnienia
osokn CZyNnnaici
miejsce, data piegzi podpis wykonawcy
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Numer sprawy: 9/VI1/2010 Zalhcznik nr5b

Dotyczy zamowienia:

.Budowa linii tramwajowej t gczacej ul. Brozka oraz Kampus UJ w Krakowie
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru.”

Oswiadczam, ze osoby ktore dmla uczestnicz§ w wykonywaniu zaméwienia posiadaj
wymagane uprawnienia,zeli ustawy naktadaj obowiazek posiadania takich uprawnijet;.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowini w specjalnsi:
— drogowej,
— kolejowej,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— telekomunikacyjnej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aolzern elektrycznych
i elektroenergetycznych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i asizen cieplnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

miejsce, data piegzi podpis wykonawcy
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Numer sprawy: 9/VII/2010

Przedmiary robét i tabela elementdw rozliczeniowyelat. nr 6 (osobny plik)
Wymagania ogolne — zat. nr 7 (osobny plik)
Projekt budowlany i wykonawczy — zat. nr 7 (osolptik)

Specyfikacje techniczne — zat. nr 8 (osobny plik)
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